

*Oliver Contreras*

De: "laura niño" <laura.nino@ferlag.com>  
 Para: <contrata@fonprecon.gov.co>  
 CC: <fredy.intriago@ferlag.com>; <fanny.santiago@ferlag.com>; <leonardo.lopez@ferlag.com>  
 Enviado: Martes, 21 de Octubre de 2008 03:54 p.m.  
 Asunto: Observaciones proceso seleccion abreviada 003 de 2008

**Señores  
 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA  
 Selección Abreviada 003 De 2008**

Según lo estipulado en el pliego de condiciones del proceso en referencia, numeral 4.4 PLAZO DEL CONTRATO, consideramos que el plazo de ejecución del contrato 15 días hábiles es muy poco, teniendo en cuenta que usualmente este tipo de maquinas obedecen a un proceso de importación que puede tardar hasta los 30 días.

Solicitamos a la entidad ampliar este tiempo de entrega teniendo en cuenta lo expresado

Cordialmente,

**Ing. Laura Carolina Niño Vargas**  
 Jefe de soporte-Analista de Costos  
 Tel: 2834402 ext 111  
 Fax: 2816530  
[licitaciones@ferlag.com](mailto:licitaciones@ferlag.com); [soporte.tecnico@ferlag.com](mailto:soporte.tecnico@ferlag.com)

Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 3542 (20081021)

The message was checked by ESET Smart Security.

<http://www.eset.com>

ARCHIVO Y  
 GOBIERNO NACIONAL

OCT 22 AM 8:23

FONDO DE PREVISION  
 SOCIAL DEL CONGRESO  
 DE LA REPUBLICA

013037

*Doc  
 22/10/08  
 210*

21/10/2008